

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ	TOMADA DE PREÇOS Nr.: 6/2022
	Processo Adm.: 47/2022 Data do Processo: 23/05/2022

CNPJ: 82.804.212/0001-96 **Telefone:** (49) 3339-0855
Endereço: Rua Porto União, 968 - Centro
CEP: 89883-000 - Águas de Chapecó

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 47/2022
b) Nr. Licitação: 6/2022 - TP
c) Modalidade: Tomada de preços
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA MUNICIPAL EMAC 216- T02 LINHA SANTA TEREZINHA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO E PROJETO ARQUITETÔNICO EM ANEXO, PORTARIA Nº189/SEF – PROCESSO Nº SCC 00004396/2022*

Participante: CONSTRUTORA KLS EIRELI ME

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PLACA DE OBRA(PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N.22, ADESIVADA, DE 2,4X1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) - PLACA DE OBRA(PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N.22, ADESIVADA, DE 2,4X1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	2,500	M2	242,30	605,75
2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	8.409,8	M2	2,00	16.819,60
3	COLCHÃO DE ARGILA,ESPESSURA DE 15 CM,INCLUSO TRANSPORTE DE DMT ATÉ 10 KM,EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DA JAZIDA - COLCHÃO DE ARGILA,ESPESSURA DE 15 CM,INCLUSO TRANSPORTE DE DMT ATÉ 10 KM,EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DA JAZIDA	8.409,8	M2	9,65	81.154,57
4	PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULAR,INCLUSIVE REJUNTE DE PO DE PEDRA E COMPACTAÇÃO,EXCLUSIVE COLCHÃO E REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULAR,INCLUSIVE REJUNTE DE PO DE PEDRA E COMPACTAÇÃO,EXCLUSIVE COLCHÃO E REGULARIZAÇÃO DO	8.409,8	M2	27,00	227.064,60
Total do Participante:					325.644,52
Total Geral:					325.644,52

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E COM PEDRAS IRREGULARES- DMER	04.002.26.782.0015.1009.4.4.90.00.00	R\$ 250.000,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E COM PEDRAS IRREGULARES- DMER	04.002.26.782.0015.1009.4.4.90.00.00	R\$ 115.750,10

Águas de Chapecó, 13/06/2022

.....
LEONIR ANTONIO HENTGES
PREFEITO MUNICIPAL

.....
Assinatura do Responsável