

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ	<b>TOMADA DE PREÇOS</b> <b>Nr.: 7/2022</b>
	<b>Processo Adm.: 48/2022</b> <b>Data do Processo: 26/05/2022</b>

**CNPJ:** 82.804.212/0001-96      **Telefone:** (49) 3339-0855  
**Endereço:** Rua Porto União, 968 - Centro  
**CEP:** 89883-000 - Águas de Chapecó

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 48/2022  
**b) Nr. Licitação:** 7/2022 - TP  
**c) Modalidade:** Tomada de preços  
**d) Data de Homologação:**  
**e) Objeto da Licitação:** *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA MUNICIPAL EMAC 216- T02 LINHA SANTA TEREZINHA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO E PROJETO ARQUITETÔNICO EM ANEXO, PORTARIA Nº189/SEF – PROCESSO Nº SCC 00004396/2022*

**Participante: CONSTRUTORA KLS EIRELI ME**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PLACA DE OBRA(PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N.22, ADESIVADA, DE 2,4X1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) - PLACA DE OBRA(PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N.22, ADESIVADA, DE 2,4X1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	2,500	M2	259,55	648,88
2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	7.500,0	M2	2,15	16.125,00
3	COLCHÃO DE ARGILA,ESPESSURA DE 15 CM,INCLUSO TRANSPORTE DE DMT ATÉ 10 KM,EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DA JAZIDA - COLCHÃO DE ARGILA,ESPESSURA DE 15 CM,INCLUSO TRANSPORTE DE DMT ATÉ 10 KM,EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DA JAZIDA	7.500,0	M2	10,35	77.625,00
4	PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULAR,INCLUSIVE REJUNTE DE PO DE PEDRA E COMPACTAÇÃO,EXCLUSIVE COLCHÃO E REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULAR,INCLUSIVE REJUNTE DE PO DE PEDRA E COMPACTAÇÃO,EXCLUSIVE COLCHÃO E REGULARIZAÇÃO DO	7.500,0	M2	28,80	216.000,00
<b>Total do Participante:</b>					310.398,88
<b>Total Geral:</b>					310.398,88

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E COM PEDRAS IRREGULARES- DMER	04.002.26.782.0015.1009.4.4.90.00.00	R\$ 26.255,68
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E COM PEDRAS IRREGULARES- DMER	04.002.26.782.0015.1009.4.4.90.00.00	R\$ 300.000,00

Águas de Chapecó, 13/06/2022

.....  
LEONIR ANTONIO HENTGES  
PREFEITO MUNICIPAL

.....  
**Assinatura do Responsável**