

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ	TOMADA DE PREÇOS Nr.: 55/2023
	Processo Adm.: 54/2023 Data do Processo: 31/07/2023

CNPJ: 82.804.212/0001-96 **Telefone:** (49) 3339-0855
Endereço: Rua Porto União, 968 - Centro
CEP: 89883-000 - Águas de Chapecó

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 22, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 54/2023
b) Nr. Licitação: 55/2023 - TP
c) Modalidade: Tomada de preços
d) Data de Homologação: 23/08/2023
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA MUNICIPAL EMAC 109- LINHA ÁGUAS FRIAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO E PROJETO ARQUITETÔNICO EM ANEXO, PORTARIA Nº189/SEF – PROCESSO Nº SCC 00007045/2022*

Participante: PAVI SUL CONSTRUTORA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PLACA DE OBRA(PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N.22, ADESIVADA, DE 2,4X1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) - PLACA DE OBRA(PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N.22, ADESIVADA, DE 2,4X1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) Marca:	2,500	M2	252,24	630,60
2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO Marca:	7.500,0	M2	2,40	18.000,00
3	COLCHÃO DE ARGILA,ESPESSURA DE 15 CM,INCLUSO TRANSPORTE DE DMT ATÉ 10 KM,EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DA JAZIDA - COLCHÃO DE ARGILA,ESPESSURA DE 15 CM,INCLUSO TRANSPORTE DE DMT ATÉ 10 KM,EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DA JAZIDA Marca:	7.500,0	M2	16,25	121.875,00
4	PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULAR,INCLUSIVE REJUNTE DE PO DE PEDRA E COMPACTAÇÃO,EXCLUSIVE COLCHÃO E REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULAR,INCLUSIVE REJUNTE DE PO DE PEDRA E COMPACTAÇÃO,EXCLUSIVE COLCHÃO E REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO Marca:	7.500,0	M2	27,85	208.875,00

Total do Participante: 349.380,60

Total Geral: 349.380,60

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E COM PEDRAS IRREGULARES- DMER	04.002.26.782.0015.1009.4.4.90.00.00	R\$ 114.748,08
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E COM PEDRAS IRREGULARES- DMER	04.002.26.782.0015.1009.4.4.90.00.00	R\$ 300.000,00

Águas de Chapecó, 23/08/2023

.....

Assinatura do Responsável