

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO	TOMADA DE PREÇOS Nr.: 92/2023
	CNPJ: 82.804.212/0001-96 Telefone: (49) 3339-0855 Endereço: Rua Porto União, 968 - Centro CEP: 89883-000 - Águas de Chapecó

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 22, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 91/2023
b) Nr. Licitação: 92/2023 - TP
c) Modalidade: Tomada de preços
d) Data de Homologação: 31/01/2024
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA MUNICIPAL EMAC 207- LINHA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO E PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO.*

Participante: PAVI SUL CONSTRUTORA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PLACA DE OBRA(PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N.22, ADESIVADA, DE 2,4X1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) - PLACA DE OBRA(PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N.22, ADESIVADA, DE 2,4X1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	2,880	M²	212,20	611,14
2	REGULARIZAÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 - REGULARIZAÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	3.300,0	M²	2,27	7.491,00
3	COLCHÃO DE ARGILA, ESPESSURA 16CM,INCLUSO TRANSPORTE DE DNT ATÉ 10KM, EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DA JAZIDA - COLCHÃO DE ARGILA, ESPESSURA 16CM,INCLUSO TRANSPORTE DE DNT ATÉ 10KM, EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DA JAZIDA	3.300,0	M²	14,42	47.586,00
4	PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULAR,INCLUSIVE REJUNTE DE PO DE PEDRA E COMPACTAÇÃO,EXCLUSIVE COLCHÃO E REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULAR,INCLUSIVE REJUNTE DE PO DE PEDRA E COMPACTAÇÃO,EXCLUSIVE COLCHÃO E REGULARIZAÇÃO DO	3.300,0	M²	34,36	113.388,00

Total do Participante: 169.076,14

Total Geral: 169.076,14

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E COM PEDRAS IRREGULARES- DMER	04.001.26.782.0015.1009.4.4.90.00.00	R\$ 240.581,33

Águas de Chapecó, 31/01/2024

.....
LEONIR ANTONIO HENTGES
PREFEITO MUNICIPAL

.....
Assinatura do Responsável