



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECÓ

Rua Porto União, 968 - Centro - Águas de Chapecó
CEP: 89883-000 CNPJ: 82.804.212/0001-96 Telefone: (49) 3339-0855
E-mail: adm@aguasdechapeco.sc.gov.br Site: https://www.aguasdechapeco.sc.

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 158/2024

Processo Adm.: 158/2024

Data do Processo: 18/09/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 158/2024
b) **Nr. Licitação:** 158/2024 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data de Homologação:** 09/12/2024
e) **Objeto da Licitação:** *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DA TROCA DE COBERTURAS NO BARRACÃO DA BR 283, SALÃO DO BAIRRO BOM PASTOR E CENTRO DE CONVIVÊNCIAS, CONFORME CRONOGRAMA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS ANEXOS.*

Participante: METALTECH INDUSTRIA EM SISTEMAS ESTRUTURAIS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	Material e mão de obra para execução da troca de coberturas no salão do Bairro Bom Pastor, conforme cronograma, planilha orçamentária e projetos anexos. - Material e mão de obra para execução da troca de coberturas no salão do Bairro Bom Pastor, conforme cronograma, planilha orçamentária e projetos anexos.	1,000	UN	56.000,00	56.000,00
3	Material e mão de obra para execução da troca de coberturas no Centro de Convivência, conforme cronograma, planilha orçamentária e projetos anexos. - Material e mão de obra para execução da troca de coberturas no Centro de Convivência, conforme cronograma, planilha orçamentária e projetos anexos.	1,000	UN	76.900,00	76.900,00
Total do Participante:				132.900,00	

Participante: METALURGICA ÁGUAS EIRELI

1	Material e mão de obra para execução da troca de coberturas no Barracão da BR 282, conforme cronograma, planilha orçamentária e projetos anexos. - Material e mão de obra para execução da troca de coberturas no Barracão da BR 282, conforme cronograma, planilha orçamentária e projetos anexos.	1,000	UN	47.970,00	47.970,00
Total do Participante:				47.970,00	

Total Geral: 180.870,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA PAVILHÕES INDUSTRIAL	09.002.22.692.0006.1025.4.4.90.00.00	R\$ 69.352,99
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E LAZER	05.003.27.812.0011.1015.4.4.90.00.00	R\$ 73.700,00
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS - FMAS	08.001.08.244.0007.1021.4.4.90.00.00	R\$ 74.899,80
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS - FMAS	08.001.08.244.0007.1021.4.4.90.00.00	R\$ 16.000,00

Águas de Chapecó, 09/12/2024

LEONIR ANTONIO HENTGES
PREFEITO MUNICIPAL

Assinatura do Responsável